



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 21

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4889

Κύρωση της από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο II, Παράρτημα 11 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωνικός Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.7.2021 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ - ΕΡΓΟ II, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο πρώτο Κύρωση σύμβασης ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ - ΕΡΓΟ II (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΟΥ ν. 4564/2018)

Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο

Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του Έργου II - Τεχνικά δεδομένα

Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Έργου II

Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου II

Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του Έργου II

Άρθρο 6 Μετεγκατάσταση

Άρθρο 7 Ονομασία

Άρθρο 8 Διαχείριση και λειτουργία του Έργου II

Άρθρο 9 Συντήρηση και φύλαξη του Έργου II

Άρθρο 10 Διατήρηση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

Άρθρο 11 Ασφάλιση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

Άρθρο 12 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 13 Λοιποί όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Β΄)

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο δεύτερο Μοριοδότηση νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού

Άρθρο τρίτο Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Δημόσιο

Άρθρο τέταρτο Παράταση συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο πέμπτο Παράταση της δυνατότητας πραγματοποίησης εμβολιασμών από τους φορείς υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 - Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4831/2021

Άρθρο έκτο Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

Άρθρο έβδομο Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

Άρθρο ογδοο Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020

Άρθρο ένατο Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

Άρθρο δέκατο Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο ενδέκατο Έναρξη ισχύος

**ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.7.2021
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ - ΕΡΓΟ ΙΙ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ»
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ**


**Άρθρο πρώτο
Κύρωση σύμβασης**

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο ΙΙ (Παράρτημα 11) της

από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινοφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α' 170), καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα 3 και 4, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος που αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ), το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ**



ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ 2

(Παράρτημα 11 του Ν. 4564/21-9-2018)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (του Ν.4564/21-9-2018)

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημόσιου, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τους:

Υπουργό Οικονομικών, κο. Χρήστο Σταϊκούρα,

Υφυπουργό Οικονομικών, κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο,

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κικίλια

Υφυπουργό Υγείας, κο. Βασίλειο Κοντοζαμάνη

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κο. Κωνσταντίνο Καραμανλή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» (εφεξής «Ίδρυμα») που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου, με εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σε αυτούς με Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Σε εκτέλεση του από 21 Μαρτίου 2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και της από 06.09.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 4564/2018 (ΦΕΚ Α' 170/21.09.2018) τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής η «Σύμβαση»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι υλοποίησης του Έργου II, όπως αυτό περιγράφεται στη Σύμβαση και ορίζονται ειδικότερα στα άρθρα της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς (εφεξής «Επιμέρους Σύμβαση - Έργο II» ή «Επιμέρους Σύμβαση»).

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο 1**Σκοπός και Αντικείμενο**

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός (ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός) του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (εφεξής «Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ» ή «Νοσοκομείο») που υλοποιείται στα πλαίσια της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος



2

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

Νιάρχος «Πρωτοβουλία για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας στην Ελλάδα» για την υποστήριξη της αναβάθμισης του Ελληνικού Τομέα Υγείας. Οι περιοχές του Τομέα Υγείας, οι οποίες χρήζουν σημαντικής προσοχής και έχουν περιληφθεί στο Ν.4564/2018, εντοπίστηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Ίδρυμα προτίθεται να χρηματοδοτήσει πλήρως αυτά τα έργα. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ που θα αναφερθεί στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Το κοινό όραμα του Υπουργείου Υγείας και του Ιδρύματος προβλέπει την παροχή μιας πιο ασφαλούς, αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης περίθαλψης στους ασθενείς. Για να αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού, η Ελλάδα πραγματοποιεί σημαντικές αλλαγές στις υποδομές και τις δομές παροχών υγείας, με βάση την αρχή ότι ένας υγιής πληθυσμός που εξυπηρετείται από ένα καλά οργανωμένο σύστημα υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.

Το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα νοσηλευτικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό παιδιών και εφήβων της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το εγκεκριμένο κλινικό και κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. Οι νέες εγκαταστάσεις θα δώσουν την δυνατότητα ανάπτυξης της ψηφιακής λειτουργίας των κλινικών υπηρεσιών, της σύγχρονης διαχείρισης και συντήρησης του Νοσοκομείου και της διασύνδεσης του με άλλες συνεργαζόμενες μονάδες υγείας και φορείς, είτε πρόκειται για εθνικούς είτε διεθνείς. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί η εκπαίδευση και η έρευνα στις νέες τεχνολογίες με στόχο την συνεχή βελτίωση της δυναμικότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου τριτοβάθμιου νοσοκομείου που ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας στην βελτίωση της ποιότητας και λειτουργίας του Νοσοκομείου και του δικτύου δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων μονάδων που θα εξυπηρετεί.

Το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ με την ολοκλήρωση του θα αποτελεί ένα υπερούγχρονο (state-of-the-art) Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τριτοβάθμιο επίπεδο και με τη σειρά του θα υποστηρίζει ένα δίκτυο εγκαταστάσεων περίθαλψης όχι μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας. Περαιτέρω, θα λειτουργεί ως κόμβος υποστηρίζοντας άλλα τμήματα του δικτύου στη διαχείριση φροντίδας πολύπλοκων περιπτώσεων υγείας (complex care) παιδιών και εφήβων, ενώ σκοπός είναι να παρέχει μεταξύ άλλων και πρότυπο κέντρο αναφοράς Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Το νέο Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα αποτελέσει ένα πρότυπο νοσοκομείο, πρωτοπόρο στον σχεδιασμό και λειτουργία του, το οποίο θα θέσει παράδειγμα για τη μελλοντική ανάπτυξη παροχών παιδιατρικής υγείας στην Ελλάδα.



3

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

Άρθρο 2**Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του Έργου II – Τεχνικά δεδομένα**

2.1. Η υλοποίηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Ίδρυμα κατά την ανέλεγκτη κρίση του μέσω του Φορέα Υλοποίησης (Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.), όπως αυτός ορίζεται στη Σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους αυτής, καθώς και με τους όρους της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης. Θα υλοποιηθεί βάσει πολύ υψηλών ποιοτικών και τεχνολογικών προδιαγραφών και βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Περιγραφή Ακινήτου – Χώρος υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

Το Ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το Νοσοκομείο αποτελείται από δύο τμήματα:

Α. Το Τμήμα Α, όπου χωροθετείται το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, βρίσκεται βόρεια της δημοτικής οδού Πεύκων – Φιλύρου και αποτελείται από τα υπ. αριθμ. 577α, 577β, 1078β και 1263β αγροτεμάχια, που έχουν προέλθει από διανομές του αγροκτήματος Φιλύρου του Υπ. Γεωργίας (Οριστική Διανομή έτους 1932 και συμπληρωματικές Διανομές ετών 1968, 1971 και 1973) (βλ. Παράρτημα 2, Προσάρτημα 2.2, χάρτη σελ.4). Η έκταση παραχωρήθηκε στο Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Θεσσαλονίκης για την ανέγερση νέου νοσοκομείου με την υπ. αριθμ. 100219/29-10- 1971 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, την υπ. αριθμ. Ε15994/16-5-1972 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας και την υπ. αριθμ. 40495/5995/22-12-1975 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Ακολούθως, με το από 20-7/2-9-1976 (ΦΕΚ 256 Δ') Προεδρικό Διάταγμα, όπως τροποποιήθηκε με το από 11/27-6-2019 (ΦΕΚ 357 Δ') ΠΔ, καθορίστηκαν ο χώρος ανέγερσης του Νοσοκομείου καθώς και οι όροι δόμησης.

Το τμήμα Α, έχει εμβαδόν 39.721,64 τ.μ., η οικοδομήσιμη επιφάνειά του έχει εμβαδό 30.117,01 τ.μ. και η επιτρεπόμενη δόμηση με βάση τον καθορισμένο συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 29.791,23 τ.μ.

Β. Ακριβώς απέναντί του, νότια της δημοτικής οδού Πεύκων - Φιλύρου, βρίσκεται οικόπεδο εκτός σχεδίου, το οποίο αποτελείται από τα κληροτεμάχια 579, 619, 621β και 1078δ της διανομής του αγροκτήματος Φιλύρου και, σύμφωνα με την τοπογραφική αποτύπωση, έχει εμβαδόν 302.743,89 τ.μ. Η εν λόγω έκταση με την υπ' αριθμ. 40/03-04-1973 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 86 Α') παραχωρήθηκε στο τότε Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών για την ανέγερση Νοσηλευτικής Μονάδας 1000 κλινών, και εξ αυτής, σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. Α4δ/Γ.Π.18465/07-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, τμήμα έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων, εφεξής Τμήμα Β του Ακινήτου που έχει διατεθεί από το Υπουργείο Υγείας και καθορίζεται ως χώρος υποδομών και συνοδών κτιρίων εξυπηρέτησης του νέου νοσοκομείου που θα ανεγερθούν σύμφωνα με τους όρους δόμησης και όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω. Ειδικότερα καθορίζονται:

α) η δημιουργία κυκλοφοριακού κόμβου στην περιοχή με στόχο την ευχερή πρόσβαση στο Νοσοκομείο, β) η χωροθέτηση κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τους χώρους Εκπαίδευσης, τα Ερευνητικά εργαστήρια και το Κέντρο Ενέργειας του Νοσοκομείου γ) η χωροθέτηση υπαίθριου χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου, καθώς και δ) η κατασκευή συνοδών κτιρίων συναφών με την λειτουργία του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ για την κάλυψη μελλοντικών επεκτάσεων του Νοσοκομείου, όπως ενδεικτικά ξενώνας φιλοξενίας συνοδών των ασθενών. Πέραν



Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

αυτών, στο Τμήμα Β θα κατασκευαστεί ελικοδρόμιο για την εξυπηρέτηση εκτάκτων περιστατικών.

Το Ακίνητο βρίσκεται 7 χλμ. περίπου δυτικά της Θεσσαλονίκης, 1,5 χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού Φίλυρο και σε απόσταση 4 χλμ. ανατολικά του Ακινήτου διέρχεται η Εγνατία οδός. Τα Τμήματα Α και Β του Ακινήτου έχουν πρόσωπο στην δημοτική οδό Φιλύρου – Πεύκων (βλ. Παράρτημα 2, Προσάρτημα 2.2, χάρτη σελ.5).

Το Ακίνητο διοικητικά υπάγεται στη Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου, της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (βλ. Παράρτημα 2, Προσάρτημα 2.2, χάρτη σελ.6).

2.1.1 Το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα υλοποιηθεί εντός των Τμημάτων Α και Β του Ακινήτου, όπως ορίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Μηχανικού Παναγιώτη Οικονομόπουλου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4 στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση.

2.2. Κυριότητα του Ακινήτου και των λουπών χώρων (ζωνών/ περιοχών)

Το περιγραφόμενο ως άνω υπό το άρθρο 2.1 Ακίνητο, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ ανήκει και θα παραμείνει εις το διηνεκές στην πλήρη και αδιαφιλόνικη κυριότητα του Ε.Δ..


2.3. Παραχώρηση χώρων υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ κατά χρήση

2.3.1. Με το νόμο που κυρώνει την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση, και σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης, το Ε.Δ. και η 4^η ΥΠΕ παραχωρούν κατά χρήση στον Φορέα Υλοποίησης το Ακίνητο για την περίοδο υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και μέχρι την παράδοση αυτού στο Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, καθώς και κάθε δικαίωμα πρόσβασης προς και από αυτό και κάθε άλλο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ακώλυτης και πλήρους χρήσης του Ακινήτου από τον Φορέα Υλοποίησης για τον σκοπό της υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή αντάλλαγμα.

2.3.2. Το Ακίνητο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Υλοποίησης για κανέναν άλλον σκοπό πέρα από την υλοποίηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ.

2.3.3. Με το νόμο που κυρώνει την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση κατ' άρθρο 2.3.1 της παρούσας, το Ε.Δ. και η 4^η ΥΠΕ παραχωρούν στον Φορέα Υλοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα χρήσης, πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίηση και διαμόρφωση των προσβάσεων στο Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ καθώς και το δικαίωμα κάθε άλλου είδους διαμορφώσεων, που περιλαμβάνουν οι Μελέτες και ο Φορέας Υλοποίησης κρίνει απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εντός του Ακινήτου και καθορίζεται στο Διάγραμμα Γενικής Οργάνωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ως Παράρτημα 3.

2.4. Περιεχόμενο της δωρεάς



5

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

2.4.1. Η υλοποίηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ κατά την υπογραφή της Σύμβασης περιλαμβάνει:

(α) το κόστος εκπόνησης όλων των Μελετών και ειδικότερα των τεχνικών περιγραφών και μελετητικών στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, καθώς και των μελετών που θα εκπονηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.5.1. της παρούσας,

(β) το κόστος κατασκευής των Εγκαταστάσεων του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

(γ) το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και

(δ) το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και τοποθέτησης του σταθερού και κινητού ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ σύμφωνα με το άρθρο 2.5.2 της παρούσας.

2.5. Τεχνικά δεδομένα Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

2.5.1. Το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, την υλοποίηση του οποίου το Ίδρυμα δεσμεύεται με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση να χρηματοδοτήσει με αποκλειστικά δική του δαπάνη και μέριμνα, θα κατασκευαστεί από τον Φορέα Υλοποίησης σύμφωνα με:

(α) Τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης.

(β) Την Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση, που επισυνάπτεται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ως Παράρτημα 2.

(γ) Το Διάγραμμα Γενικής Οργάνωσης που επισυνάπτεται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ως Παράρτημα 3.

(δ) Τις προμελέτες, τις οριστικές μελέτες, τις μελέτες εφαρμογής και κάθε άλλη αναγκαία μελέτη για την υλοποίηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, οι οποίες θα εκπονηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι μελέτες αυτές θα εξειδικεύουν το περιεχόμενο της ως άνω Τεχνικής Έκθεσης και δεν απαιτείται περαιτέρω κύρωσή τους με νόμο.


(ε) Τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του Έργου II («ΠΠΔ»), που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(στ) Την οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικού Κανονισμού και Αδειοδότησης (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία άδεια ή έγκριση.

(ζ) Τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης και τις σχετικές συμπληρωματικές ρυθμίσεις που ορίζονται κατωτέρω για τα οικοπέδα που εμφανίζονται στο Τοπογραφικό, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4 και ειδικότερα:

ζ1 - Για το Οικόπεδο με στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, 1, 2, 3, 4, 5, Α1 (Τμήμα Α), σύμφωνα με το ΦΕΚ 357Δ/27-06-2019, η επιτρεπόμενη χρήση αφορά στην ανέγερση Παιδιατρικού Νοσοκομείου για την υλοποίηση του οποίου ορίζονται οι ακόλουθοι όροι δόμησης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων:

- Συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) 1,20
- Ποσοστό κάλυψης 50%
- Μέγιστο ύψος: 30,00 μ. με αφετηρία μέτρησης υψών το +372,00 μ. πάνω από το μέσο υψόμετρο στάθμης θαλάσσης, όπως αυτό ορίζεται από τη γεωγραφική υπηρεσία του στρατού.



6

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

Υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή ενεργειακού επιστεγάσματος σε ύψος έως 2,00 μ.

- Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από ένα κτηρίων στο Ακίνητο. Η απόσταση των κτηρίων μεταξύ τους ορίζεται σε $\Delta = 5,00$ μ. Η απόσταση των κτηρίων από το όριο του οικοπέδου ορίζεται σε $\Delta = 5,00$ μ. Το ενεργειακό στέγαστρο επιτρέπεται να εισχωρεί εντός της απόστασης Δ .
- Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός υπογείων χωρίς προσμέτρηση στον Σ.Δ. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων συναφών με τη λειτουργία του κτηρίου. Οι χώροι αυτοί δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του κτηρίου.
- Ορίζεται μέγιστος Συντελεστής κατ'όγκον εκμετάλλευσης $5,00 \times \Sigma.Δ.$
- Επιτρέπονται διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και του χώρου στάθμευσης, καθώς και διαμορφώσεις και κατασκευή των απαιτούμενων τοιχίων αντιστήριξης σε μέγιστο ύψος μεγαλύτερο του 1,50 μ.
- Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης είναι 420 θέσεις, εκ των οποίων 5% για χρήση από ΑΜΚ. Οι θέσεις αυτές χωροθετούνται στα Τμήματα Α και Β. Δεν απαιτείται κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης των χώρων στάθμευσης που θα χωροθετηθούν στα Τμήματα Α και Β.

ζ.2 Για το οικοπέδο με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 (Τμήμα Β), προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άμεσες και μελλοντικές ανάγκες του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, ορίζονται:

ζ.2.1 Ορίζονται οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις γης:

- Περίθαλψη
- Διοίκηση
- Εκπαίδευση
- Συνοδές εγκαταστάσεις, όπως Κέντρο Ενέργειας με υποσταθμό ΔΕΗ
- Υπαίθριοι ή και υπόγειοι χώροι στάθμευσης
- Ελικοδρόμιο

-Ανέγερση συνοδών κτισμάτων, συναφών με την λειτουργία του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ όπως ξενώνας φιλοξενίας συνοδών των ασθενών, ερευνητικά εργαστήρια κλπ. σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ορίζονται κατωτέρω.

Ορίζεται επίσης ότι τμήμα του οικοπέδου θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση του οδικού δικτύου και δημιουργία προσβάσεων στο Νοσοκομείο και στους λειτουργικούς του χώρους, όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4.

Οι ως άνω χρήσεις χωροθετούνται σύμφωνα με το Διάγραμμα Γενικής Οργάνωσης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3.

ζ.2.2. Ορίζονται οι ακόλουθοι Όροι Δόμησης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων:

- Συντελεστής Δόμησης 0,40
- Συντελεστής Κάλυψης 40%. Επιπλέον, επιτρέπεται η κάλυψη του υπογείου να επεκτείνεται και πέραν του περιγράμματος του ισογείου μέχρι ποσοστό 50% του οικοπέδου.

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

- Μέγιστο ύψος: 16,00 μ. με αφετηρία μέτρησης υψών το +371,00 μ. πάνω από το μέσο υψόμετρο στάθμης θαλάσσης, όπως αυτό ορίζεται από τη γεωγραφική υπηρεσία του στρατού.
Υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή ενεργειακού επιστεγάσματος σε ύψος έως 2,00 μ.
- Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από ένα κτηρίων στο Ακίνητο. Η απόσταση των κτηρίων μεταξύ τους ορίζεται σε $\Delta = 5,00$ μ. Η απόσταση των κτηρίων από το όριο του αρχικού οικοπέδου των 50 στρ. με στοιχεία 1,2,3,...,31,1 ορίζεται σε $\Delta = 15,00$ μ.
- Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός υπογείων χωρίς προσμέτρηση στον Σ.Δ. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων συναφών με τη λειτουργία του κτηρίου. Οι χώροι αυτοί δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του κτηρίου.
- Ορίζεται μέγιστος Συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης 5,00 X Σ.Δ.
- Επιτρέπονται διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου και κατασκευή των απαιτούμενων τοιχίων αντιστήριξης σε μέγιστο ύψος μεγαλύτερο του 1,50 μ.

ζ.3 Για τα τμήματα Α και Β, επιτρέπεται η ζεύξη μεταξύ των κτιρίων τους μέσω δύο υπόγειων σηράγγων, αφενός για τη μετακίνηση του προσωπικού του Νοσοκομείου και αφετέρου για τη διέλευση των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, επιτρέπεται η σύνδεση των τμημάτων Α και Β μέσω της εναέριας πεζογέφυρας για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.

2.5.2. Ο πάσης φύσεως εξοπλισμός των Εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ (Η-Μ, ιατρικός, γραφειακός, ξενοδοχειακός, περιβάλλοντος χώρου, κλπ.) θα είναι αρίστης ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ η επιλογή του θα λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων και το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεώς του. Για την επιλογή του σταθερού και κινητού εξοπλισμού, με τον οποίο θα εφοδιαστεί το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, θα λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς προδιαγραφές σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, όπως οι τελευταίες θα ισχύουν κατά τον χρόνο υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ για ανάλογες εγκαταστάσεις και χρήσεις, ενώ οι προδιαγραφές του ανωτέρω εξοπλισμού θα περιγράφονται στους γενικούς όρους συντήρησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ που θα παραδώσει το Ίδρυμα στο Ε.Δ. πριν την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ.

2.5.3. Το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ προβλέπεται να λειτουργήσει σε σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον στο σύνολο των ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του, με την εγκατάσταση ανάλογου εξοπλισμού πληροφορικής (Information Technology) και σύγχρονων ολοκληρωμένων μοντέλων πληροφορικής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) και τις επιμέρους διαδοχικές φάσεις εφαρμογής τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8.1(γ) της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης. Η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ICT & EPR) παρέχει τις βάσεις, επί των οποίων οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς με τον πληρέστερο και οικονομικά

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

αποδοτικότερο τρόπο. Ο εξοπλισμός με το σχετικό λογισμικό πληροφορικής και η εκπαίδευση προσωπικού περιλαμβάνονται στο κόστος υλοποίησης του Έργου II.

2.5.4. Προβλέπεται Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Εγκαταστάσεων του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ (Total Facility Management) από την παράδοση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ στο Ε.Δ.. Οι υπηρεσίες διαχείρισης θα αφορούν τις Εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ στο σύνολό τους (ήτοι και στα δύο τμήματα Α και Β του Ακινήτου) σε συνεχή βάση 365 ημερών και 24 ωρών, με ολοκληρωμένο τρόπο που συνεχώς θα βελτιστοποιεί τη μεθοδολογία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης που περιλαμβάνονται στη Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα είναι σε συμμόρφωση με την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα σχετικά πρότυπα EN, και θα υποστηρίζουν την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πιστοποίησης, όπως LEED, KENAK, κτλ. καθώς και τις υποδομές για την επίτευξη των στόχων ψηφιοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 2.5.3 και 8.1(γ) της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης.

2.5.5. Για την υποστήριξη των υπηρεσιών ψηφιακού περιβάλλοντος (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών – ΤΠΕ/ICT) και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ (Total Facility Management - TFM) κατά την περίοδο λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, οι συμβάσεις κατασκευής δύνανται να περιέχουν πρόβλεψη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τους κατασκευαστές για περίοδο τουλάχιστον ίση με την περίοδο εγγύησης διάρκειας δύο (2) ετών των κατασκευαστών. Το οικονομικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές, που αφορούν στην περίοδο λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, βαρύνει το Ε.Δ.. Το Ε.Δ. θα μεριμνά έγκαιρα προκειμένου οι υπηρεσίες ψηφιακού περιβάλλοντος (ΤΠΕ/ICT) και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων (TFM) του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ να παρέχονται σύμφωνα με την Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 της παρούσας, από την ημερομηνία Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου και εφεξής.

2.5.6. Για την υλοποίηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει:

(α) Να προβεί στη χωροθέτηση όλων των χρήσεων και λειτουργιών του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2.5.1 και στο Διάγραμμα Γενικής Οργάνωσης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3, στη χωροθέτηση των οδικών προσβάσεων σε αυτό και στο σύνολο των συνδέσεων αυτού με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και στη χωροθέτηση των υπόγειων σηράγγων και της εναέριας πεζογέφυρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα 2), τα στοιχεία (α) έως (ζ) του άρθρου 2.5.1 και το άρθρο 4.2 της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης.

(β) Να προβεί στην έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την υλοποίηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ σύμφωνα με τα στοιχεία (α) έως (ζ) του άρθρου 2.5.1 και του άρθρου 2.5.7 της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης. Θεσπίζεται η έκδοση μίας ενιαίας οικοδομικής άδειας για τα τμήματα Α και Β.



9

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

(γ) Τη διατήρηση των χρήσεων και των όρων δόμησης των τμημάτων Α και Β του Ακινήτου που ορίζονται στις παραγράφους (ζ1) και (ζ2) του άρθρου 2.5.1. της παρούσας Σύμβασης.

(δ) Τη διατήρηση και σε κάθε περίπτωση την μη μεταβολή κατά τρόπο δυσμενή για την κατασκευή και λειτουργία του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, των υποδομών και λειτουργιών της ευρύτερης περιοχής του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και των οδικών αξόνων και τεχνικών έργων που περιβάλλουν το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

ε) Την πρόβλεψη στο υπόλοιπο της οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας, πέραν του τμήματος Β, χωροθέτησης χρήσεων, συνοδών κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν μελλοντικές ανάγκες του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ ή και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας.

2.5.7. Με τον νόμο που κυρώνει την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση, το Ε.Δ. θεσπίζει τις αναγκαίες ανωτέρω ρυθμίσεις ως προς τη χωροθέτηση, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και καθορίζει ότι οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες θα εκδοθούν ατελώς από τη Δ.Α.Ο.Κ.Α ή κάθε άλλη άδεια απαιτηθεί από φορείς του Ε.Δ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου.

2.6 Λοιποί όροι υλοποίησης

2.6.1. Το Ε.Δ. δια των αρμοδίων φορέων του μεριμνά για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του Έργου II, παρέχοντας έγκαιρα κάθε αναγκαία συνδρομή.

2.6.2. Το Ε.Δ. δια των αρμοδίων φορέων του μεριμνά με δαπάνη του για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την σύνδεση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ με το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (επάρκεια προσβάσεων, συνδέσεις με δίκτυα Ο.Κ.Ω, κατασκευή υπογείων σηράγγων και το Η-Cloud) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας.

2.6.3. Το Ε.Δ. δεσμεύεται ότι εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ' ελάχιστο, προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης του Έργου θα έχει συσταθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ από την παράδοσή του και εις το διηνεκές κατά τους όρους της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης. Το ΝΠΙΔ θα λειτουργεί σύμφωνα με τον «Οργανισμό Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» που επισυνάπτεται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ως Παράρτημα 1 (εφεξής «Οργανισμός»). Μετατροπή της νομικής μορφής ή αντικατάσταση του νομικού προσώπου καθώς και τροποποίηση του Οργανισμού επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

2.6.4. Το Ε.Δ. δια των αρμοδίων φορέων του μεριμνά έγκαιρα για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων λειτουργίας από πλευράς οργάνωσης και διοίκησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης στελέχωσης ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές του Έργου II και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

10

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

2.6.5 Το Ε.Δ. δεσμεύεται επίσης αναφορικά με: (α) την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και τοποθέτησης του Γενικού Διευθυντή (CEO) του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Οργανισμού εντός τριών (3) μηνών από τον ορισμό του ως άνω ΝΠΙΔ και (β) την στελέχωση και διαθεσιμότητα του προσωπικού, κατά τον χρόνο και σύμφωνα με την κατηγορία και τον αριθμό που ορίζονται στον πίνακα (2) του Πίνακα Στελέχωσης Προσωπικού (Προσάρτημα 1.2 του Παραρτήματος 1 της παρούσας).

2.6.6. Ο πάσης φύσεως εξοπλισμός, κινητός ή ενσωματωμένος, του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, από την παράδοσή του θα παραμένει πάντοτε εντός των Εγκαταστάσεων του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του, ενώ η διάθεση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

2.6.7. Το Ε.Δ. δεν δύναται να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης και ενέχυρου ή άλλης μορφής ασφάλεια επί των Ακινήτων, Εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού του Έργου II για οποιονδήποτε λόγο.

2.6.8 Το Ε.Δ. δεσμεύεται για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λοιπών υποδομών και συγκοινωνιών για την εξυπηρέτηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, έγκαιρα και πριν την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του Έργου, καθώς και για την μετέπειτα διαρκή εξυπηρέτησή του.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός Έργου II

3.1 Η δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου II υπολογίζεται μέχρι του ποσού των εκατό εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) Ευρώ. Υπέρβαση του ποσού αυτού εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.2. της Σύμβασης.

Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 περίπτωση ιστ' του νόμου 2859/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου II

4.1. Η υλοποίηση του Έργου II υπολογίζεται σε πενήντα έξι (56) μήνες από την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 5. Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει το Έργο II εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 17 της Σύμβασης.

4.2. Οι σχετικές υποδομές και συνδέσεις που ορίζονται στα άρθρα 2.5.6. και 2.6.2. θα ολοκληρωθούν έγκαιρα από το Ε.Δ., με μέριμνα και δαπάνη του Ε.Δ., εντός των προθεσμιών που ορίζονται για κάθε επιμέρους φάση υλοποίησης του Έργου II σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα και ειδικότερα:

(α) Φάση 1 Έργων Υποδομών Ε.Δ.: Το Ε.Δ. θα ολοκληρώσει τις παροχές υδροδότησης και ηλεκτροδότησης για εργοταξιακές συνδέσεις και βελτίωση προσωρινής πρόσβασης το αργότερο έως την 31^η Ιουλίου 2022.

(β) Φάση 2 Έργων Υποδομών Ε.Δ.: Το Ε.Δ. θα ολοκληρώσει τις τελικές συνδέσεις παροχών υδροδότησης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου του Π.Π.Ν.Θ.Ι.Σ.Ν. το αργότερο ένα (1) έτος πριν την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης. Επιπρόσθετα, το Ε.Δ. και οι αρμόδιοι φορείς του αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν και να καταστήσουν διαθέσιμο και λειτουργικό το Η-Cloud καθώς και να εξασφαλίσουν το αργότερο ένα (1) έτος πριν την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης την απαραίτητη και απρόσκοπτη διασύνδεση του νέου Νοσοκομείου σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Δ. διασφαλίζει ότι το περιβάλλον Η Cloud θα διαχειρίζεται, συντηρείται και ενημερώνεται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων ενημέρωσης και εφαρμογών λογισμικού που θα χρησιμοποιεί το Π.Π.Ν.Θ.Ι.Σ.Ν. Επιπροσθέτως, το Ε.Δ. είναι υπεύθυνο για κάθε κόστος σύνδεσης και διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχονται από το Η-cloud σε μηνιαία ή ετήσια βάση.

(γ) Φάση 3 Έργων Υποδομών Ε.Δ.: Το Ε.Δ. θα ολοκληρώσει τις οδικές συνδέσεις με το Π.Π.Ν.Θ.Ι.Σ.Ν. το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης, με εξαίρεση την υλοποίηση των υπόγειων σηράγγων των υποκείμενων του οδικού δικτύου που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί (18) μήνες από την έναρξη των εργασιών του Π.Π.Ν.Θ.Ι.Σ.Ν.

4.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων υποδομών και συνδέσεων, το Ίδρυμα δικαιούται να αναστείλει τις εργασίες υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.Ι.Σ.Ν, η δε δαπάνη συνεπεία της αναστολής βαρύνει το Ε.Δ.. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων υποδομών και συνδέσεων πέραν των έξι (6) μηνών, το Ίδρυμα δικαιούται να λύσει την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση με μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς το Ε.Δ.. Η λύση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης επέρχεται αν, μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την αποδεδειγμένη, κατά το άρθρο 20 της Σύμβασης, γνωστοποίηση της ανωτέρω δήλωσης, το Ε.Δ. δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες θεραπείας των συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων και στην ολοκλήρωση των έργων υποδομών και συνδέσεων. Σε περίπτωση λύσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

Άρθρο 5**Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του Έργου II**

5.1. Η Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 και το Παράρτημα 3 της Σύμβασης, καθώς και στο άρθρο 17.3 αυτής.

5.2. Η παράδοση και παραλαβή του Έργου II εκ χαρακτηριστικής αιτίας για την ολοκλήρωση της δωρεάς λαμβάνει χώρα και ολοκληρώνεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Ε.Δ. μέσω των αρμοδίων φορέων του και του Ιδρύματος αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από αυτήν. Με την παράδοση και παραλαβή του Έργου II, το ΝΠΙΔ του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα υπεισέλθει ως απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος του Έργου II, καθώς και ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματος ή ενοχικού, ο δε Φορέας Υλοποίησης και το Ίδρυμα αποξενώνεται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση με την επιφύλαξη του άρθρου 5.3 της παρούσας. Με την παράδοση λήγει η παραχώρηση της χρήσης του Ακινήτου προς το Φορέα Υλοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 2.3.1.

5.3. Προ της παράδοσης και παραλαβής του Έργου II και με ισχύ από την παράδοση αυτή, θα υπογραφούν μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης, του ΝΠΙΔ του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και των κατά περίπτωση συμβληθέντων μελετητών, συμβούλων, προμηθευτών ή εργολάβων πράξεις υποκατάστασης των συμβάσεων τεχνικών μελετών ή εργασιών που βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο αυτό, με τις οποίες το ΝΠΙΔ του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ. θα υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές και ο Φορέας Υλοποίησης θα απεκδύεται κάθε σχετικού δικαιώματος ή υποχρέωσης εξ αυτών (με την επιφύλαξη τυχόν υπολειπόμενων καταβολών που αφορούν στο κόστος υλοποίησης και σε αμοιβές μελετητών-συμβούλων της περιόδου υλοποίησης).

5.4. Μετά την παράδοση του Έργου II στο Ε.Δ. το Ίδρυμα, ο Φορέας Υλοποίησης, τα Διοικητικά τους Συμβούλια και οι εργαζόμενοι και βοηθοί εκπλήρωσής τους, δεν φέρουν καμία ευθύνη που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υλοποίηση και λειτουργία του Έργου II.

Άρθρο 6**Μετεγκατάσταση**

6.1. Η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των προβλεπόμενων από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου κλινικών μονάδων ή τμημάτων άλλων νοσοκομείων στις νέες Εγκαταστάσεις του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα γίνει με πρωτοβουλία, ευθύνη και δαπάνη του Ε.Δ. εντός έξι (6) μηνών από την κατά το Άρθρο 5 Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, βάσει σχεδίου που θα έχει εκπονηθεί από το ΝΠΙΔ του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και θα έχει κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα το αργότερο μέχρι την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης που θα λάβει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης.



13

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

Άρθρο 7**Ονομασία**

7.1 Το Έργο II θα φέρει εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα και αναφέρεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως δωρητή. Συγκεκριμένα η ονομασία του Νοσοκομείου θα είναι "Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" (Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ).

7.2. Με ξεχωριστή συμφωνία των μερών που θα υπογραφεί πριν την δημοπράτηση του Έργου II θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην ονοματοδοσία των επιμέρους χώρων του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και στην γενικότερη αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

7.3 Η Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Σημάτων, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 7, θα συναφθεί μεταξύ του Ιδρύματος και του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ μετά τον ορισμό του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και σε κάθε περίπτωση έξι (6) μήνες πριν από την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του Έργου.

Άρθρο 8**Διαχείριση και Λειτουργία του Έργου II**

8.1. Με την παράδοση του Έργου II, το Ε.Δ. και το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να μεριμνούν για την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ σύμφωνα με τον «Οργανισμό Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές ποιοτικές και τεχνολογικές προδιαγραφές του Έργου II και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

(β) Να παρέχουν κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την παράδοση του Έργου II, η διαχείριση και λειτουργία του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα και καταλληλότητα προσωπικού, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών, συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και έγκαιρη ανανέωση αυτού, υπηρεσίες υποστήριξης ψηφιακού περιβάλλοντος (ICT) και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ σύμφωνα με την Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 της παρούσας) ανταποκρίνεται στον Σκοπό βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει τη διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την διαρκή στελέχωση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ σύμφωνα με τις κατηγορίες προσωπικού και τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που ορίζονται στον «Οργανισμό Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών κατά τη

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

λειτουργία του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ ώστε να ανταποκρίνεται στον Σκοπό του προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Να διασφαλίζουν την εφαρμογή του προηγμένου μοντέλου πληροφορικής για τη λειτουργία του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος που ορίζεται στο άρθρο 2.5.3 της παρούσας κατά τους όρους της 8-βάθμιας (0-7) κατηγοριοποίησης του διεθνούς Οργανισμού HIMSS (Healthcare Information Management Systems Society) και με βάση την Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης. Ειδικότερα το Ε.Δ. και το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ μεριμνούν για την εφαρμογή και βαθμιαία ολοκλήρωση του συγκεκριμένου στόχου σε τέσσερις (4) διαδοχικές φάσεις:

- (i) Φάση 1: λειτουργικότητα για την επίτευξη του Επιπέδου 3 (HIMSS Level 3) κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και πριν την οριστική παραλαβή του Έργου II από τον εργολάβο κατασκευής,
- (ii) Φάση 2: λειτουργικότητα για την επίτευξη του Επιπέδου 5 (HIMSS Level 5) έως τη λήξη του τέταρτου έτους λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ,
- (iii) Φάση 3: λειτουργικότητα για την επίτευξη του Επιπέδου 6 (HIMSS Level 6) έως τη λήξη του έκτου έτους λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ
- (iv) Φάση 4: λειτουργικότητα για την επίτευξη του Επιπέδου 7 (HIMSS Level 7) έως τη λήξη του όγδοου έτους λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

8.2. Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης μεριμνά προκειμένου οι κατασκευαστές και προμηθευτές να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας του Έργου II δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων και συστημάτων των υποδομών του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει έγκαιρα και σύμφωνα με το Παράρτημα 1.2 για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω και την εφεξής αξιοποίησή του για την πλήρη λειτουργία όλων των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Έργου II.

Άρθρο 9

Συντήρηση και Φύλαξη του Έργου II

9.1 Με την παράδοση του Έργου II, το Ε.Δ. και το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να εξασφαλίζουν την ορθή συντήρηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ προκειμένου να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη Χρήση του. Για τον σκοπό της σωστής και άρτιας συντήρησης και λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, το Ίδρυμα, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, θα παραδώσει στο Ε.Δ. και στους συμβαλλόμενους αρμόδιους φορείς του τους γενικούς όρους συντήρησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του. Το Ε.Δ. και οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και να διασφαλίζουν την διατήρηση σε ισχύ των εγγυήσεων των

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

κατασκευαστών. Διευκρινίζεται ότι το Ίδρυμα με δαπάνη του θα μεριμνήσει, μέσω του Φορέα Υλοποίησης, για τη χορήγηση από τους κατασκευαστές του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ εγγύησης καλής εκτέλεσης διάρκειας δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία-παράδοσης και παραλαβής του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ.

(β) Να μεριμνούν και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση καθ' όλο το χρόνο λειτουργίας του. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής των υποδομών από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης ή αντικατάστασής του εντός εύλογου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου να τεθεί εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.

(γ) Το Ε.Δ. και το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης και ασφάλειας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ και του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της Σύμβασης.

Άρθρο 10

Διατήρηση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

10.1 Μετά την Ολοκλήρωση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, το Ε.Δ., η 4^η ΥΠΕ και η Διοίκηση του νέου Νοσοκομείου δεν θα προβούν ούτε θα επιτρέψουν οποιαδήποτε δομική επέμβαση, κατασκευή, μετατροπή, προσθήκη ή διαρρύθμιση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ίδρυματος.

Άρθρο 11

Ασφάλιση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ

11.1 Το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα ασφαλιστεί πλήρως κατά την περίοδο υλοποίησης έναντι των κινδύνων και για το ύψος ασφάλισης που συνηθίζεται σε έργα αντίστοιχης σημασίας και προϋπολογισμού. Για την περίοδο λειτουργίας του το Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ θα ασφαλίζεται πλήρως, με βάση ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα συνομολογηθούν από το Ε.Δ. αρχής γενομένης από την παράδοση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ.

Άρθρο 12

Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

12.1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τα επισυναπτόμενα στην Επιμέρους Σύμβαση ως Παράρτημα 2 έγγραφα, τα οποία αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από το Ίδρυμα ή το Φορέα Υλοποίησης προς

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

εξυπηρέτηση του σκοπού υλοποίησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ παραμένουν ιδιοκτησία του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης.

12.2. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής που προβλέπεται στα άρθρο 5 της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης, το Ε.Δ. θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος τα έγγραφα αυτά, καθώς και οποιοδήποτε από τα στοιχεία που τα απαρτίζουν, αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, και σε καμία περίπτωση για την ανέγερση ή απόκτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού σε άλλη νοσηλευτική μονάδα, ιδιωτική ή δημόσια, παρεμφερούς χαρακτήρα ή γενικότερα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 13


Λοιποί όροι

13.1. Για την τήρηση των όρων της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης το Ε.Δ., μέσω των αρμοδίων φορέων του και της διοίκησης του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 της Σύμβασης, σε τακτική βάση τουλάχιστον μία φορά ετησίως ειδική έγγραφη ενημέρωση προς το Ίδρυμα και σε έκτακτη βάση όποτε ζητηθεί από το Ίδρυμα, σχετικά με την διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ, υποβάλλοντας αναλυτική έκθεση, περιλαμβανομένων οικονομικών καταστάσεων του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ πιστοποιημένων από ορκωτό ελεγκτή εγνωσμένου κύρους. Το Ίδρυμα δικαιούται να ελέγχει την πιστότητα των στοιχείων αυτών μέσω ειδικών συμβούλων του και το Ε.Δ. μεριμνά για την έγκαιρη συνδρομή κάθε αρμόδιου φορέα.

13.2. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων της Κατηγορίας Α, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα του άρθρου 13.8, θα κυρωθεί με νόμο ενώ η ισχύς της αρχίζει με την υπογραφή της. Με την έναρξη της ισχύος του παραπάνω κυρωτικού νόμου, οι διατάξεις της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης αποκτούν τυπική ισχύ διατάξεων Νόμου. Μετά την κύρωση με νόμο της Επιμέρους Σύμβασης και των παραρτημάτων της Κατηγορίας Α, τροποποίησή τους χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών και κύρωσή τους με νέο νόμο. Ρητά ορίζεται ότι:

(α) Τα Παραρτήματα της Κατηγορίας Β, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα του άρθρου 13.8, καθώς και τα αντίστοιχα Προσαρτήματά τους, τροποποιούνται μόνο με γραπτή συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών.

(β) Τα Παραρτήματα της κατηγορίας Γ, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα του άρθρου 13.8, καθώς και τα αντίστοιχα Προσαρτήματά τους, περιέχουν κατευθύνσεις και προγραμματισμό για την υλοποίηση του Έργου II. Ειδικότερα, η Γενική Θεώρηση και Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος 2 θέτει κατευθυντήριες αρχές για την υλοποίηση και λειτουργία του Έργου II και θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ.




17

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

13.6. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση συμπληρώνεται από τους όρους της Σύμβασης του Ν.4564/2018. Από την υπογραφή της και την κύρωσή της με νόμο η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης.

13.7. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναφοράς.

13.8 Στη Σύμβαση προσαρτώνται με τη μορφή παραρτήματος τα έγγραφα που απεικονίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτήν:



Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΘΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ																															
II Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο 2 (Παράρτημα Α του Ν. 4564/21-9-2018)																															
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ																														
	A B Γ																														
1 Οργανισμικός Νοσοκομείου	<table border="1"> <tr> <td>1.1</td> <td>Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό & Λειτουργικό πρόγραμμα</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Πίνακας Στελέζωσης Νοσοκομείου</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Κανονισμός και Αρχές Λειτουργίας -θα ελεγχθεί με την Μελέτη Εφαρμογής και θα εγκριθεί από το Υπ. Υγείας</td> <td></td> </tr> </table>	1.1	Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό & Λειτουργικό πρόγραμμα		1.2	Πίνακας Στελέζωσης Νοσοκομείου	○	1.3	Κανονισμός και Αρχές Λειτουργίας -θα ελεγχθεί με την Μελέτη Εφαρμογής και θα εγκριθεί από το Υπ. Υγείας																						
1.1	Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό & Λειτουργικό πρόγραμμα																														
1.2	Πίνακας Στελέζωσης Νοσοκομείου	○																													
1.3	Κανονισμός και Αρχές Λειτουργίας -θα ελεγχθεί με την Μελέτη Εφαρμογής και θα εγκριθεί από το Υπ. Υγείας																														
2 Γενική Θεώρηση και Γενική Έκθεση Περιεχόμενα	<table border="1"> <tr> <td>2.1</td> <td>Τεύχος Σχεδίων</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Τεύχος Χρηματοδότης Θεώρησης και Πολυδομικής Ανάλυσης</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Μελέτες και Έρευνες πεδίου που ετοιμήθηκαν από ΙΣΝ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Μεθοδολογία της όλης τεχνικής προεργασίας του έργου</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Μικροσυνάψη Θεώρησης και Πολυδομικής Ανάλυσης</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η-Μ Πρόστασης και όρου Δόμησης</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Ανεμότητα όλων των βασικών τεχνικών παραμέτρων και η βέλτιστα κατασκευή του έργου</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>Παροδωριστική Θεώρηση</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.9</td> <td>Ολοκληρωμένο Σύστημα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επισυνωνιών (ICT)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.10</td> <td>Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Total FM)</td> <td></td> </tr> </table>	2.1	Τεύχος Σχεδίων	○	2.2	Τεύχος Χρηματοδότης Θεώρησης και Πολυδομικής Ανάλυσης		2.3	Μελέτες και Έρευνες πεδίου που ετοιμήθηκαν από ΙΣΝ		2.4	Μεθοδολογία της όλης τεχνικής προεργασίας του έργου		2.5	Μικροσυνάψη Θεώρησης και Πολυδομικής Ανάλυσης		2.6	Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η-Μ Πρόστασης και όρου Δόμησης		2.7	Ανεμότητα όλων των βασικών τεχνικών παραμέτρων και η βέλτιστα κατασκευή του έργου		2.8	Παροδωριστική Θεώρηση		2.9	Ολοκληρωμένο Σύστημα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επισυνωνιών (ICT)		2.10	Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Total FM)	
2.1	Τεύχος Σχεδίων	○																													
2.2	Τεύχος Χρηματοδότης Θεώρησης και Πολυδομικής Ανάλυσης																														
2.3	Μελέτες και Έρευνες πεδίου που ετοιμήθηκαν από ΙΣΝ																														
2.4	Μεθοδολογία της όλης τεχνικής προεργασίας του έργου																														
2.5	Μικροσυνάψη Θεώρησης και Πολυδομικής Ανάλυσης																														
2.6	Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η-Μ Πρόστασης και όρου Δόμησης																														
2.7	Ανεμότητα όλων των βασικών τεχνικών παραμέτρων και η βέλτιστα κατασκευή του έργου																														
2.8	Παροδωριστική Θεώρηση																														
2.9	Ολοκληρωμένο Σύστημα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επισυνωνιών (ICT)																														
2.10	Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Total FM)																														
3 Διαγραμμά Γενικής Οργάνωσης	●																														
4 Τοπογραφικό Οικόπεδου	●																														
5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου	○																														
6 Ενδεικτικό Κόστος Λειτουργίας																															
7 Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης Διετίας Χρήσης Σημάτων	○																														
8 Πληροφορία / Νομιμοποιήσεις	○																														

Σημείωση

- Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α κυρίωςονται με την Σύμβαση
- Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τους τροποποιούνται με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών
- Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τους αποτελούν υποστηρικτική πληροφόρηση

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς - Έργο II

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση, η οποία βεβαιώθηκε και υπεγράφη σε έξι (6) πρωτότυπα, ως ακολούθως:

Για το
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Ο Υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας
Αθήνα, 29-07-2021



Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Απόστολος Βεσυρόπουλος
Αθήνα, 29-07-2021




Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως
Αθήνα, 29-07-2021



Ο Υπουργός Υγείας
Βασίλειος Κικίλιας
Αθήνα, 29-07-2021

Ο Υφυπουργός Υγείας
Βασίλειος Κοντοζαμάνης
Αθήνα, 29-07-2021



Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Αθήνα, 29-07-2021




Για το
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ

Γεώργιος Αγουρίδης
Αθήνα, 29-07-2021



Χριστίνα Λαμπροπούλου
Αθήνα, 29-07-2021



ΤΜΗΜΑ Α
 Για το σύνολό με στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32, Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38, Α39, Α40, Α41, Α42, Α43, Α44, Α45, Α46, Α47, Α48, Α49, Α50, Α51, Α52, Α53, Α54, Α55, Α56, Α57, Α58, Α59, Α60, Α61, Α62, Α63, Α64, Α65, Α66, Α67, Α68, Α69, Α70, Α71, Α72, Α73, Α74, Α75, Α76, Α77, Α78, Α79, Α80, Α81, Α82, Α83, Α84, Α85, Α86, Α87, Α88, Α89, Α90, Α91, Α92, Α93, Α94, Α95, Α96, Α97, Α98, Α99, Α100, Α101, Α102, Α103, Α104, Α105, Α106, Α107, Α108, Α109, Α110, Α111, Α112, Α113, Α114, Α115, Α116, Α117, Α118, Α119, Α120, Α121, Α122, Α123, Α124, Α125, Α126, Α127, Α128, Α129, Α130, Α131, Α132, Α133, Α134, Α135, Α136, Α137, Α138, Α139, Α140, Α141, Α142, Α143, Α144, Α145, Α146, Α147, Α148, Α149, Α150, Α151, Α152, Α153, Α154, Α155, Α156, Α157, Α158, Α159, Α160, Α161, Α162, Α163, Α164, Α165, Α166, Α167, Α168, Α169, Α170, Α171, Α172, Α173, Α174, Α175, Α176, Α177, Α178, Α179, Α180, Α181, Α182, Α183, Α184, Α185, Α186, Α187, Α188, Α189, Α190, Α191, Α192, Α193, Α194, Α195, Α196, Α197, Α198, Α199, Α200, Α201, Α202, Α203, Α204, Α205, Α206, Α207, Α208, Α209, Α210, Α211, Α212, Α213, Α214, Α215, Α216, Α217, Α218, Α219, Α220, Α221, Α222, Α223, Α224, Α225, Α226, Α227, Α228, Α229, Α230, Α231, Α232, Α233, Α234, Α235, Α236, Α237, Α238, Α239, Α240, Α241, Α242, Α243, Α244, Α245, Α246, Α247, Α248, Α249, Α250, Α251, Α252, Α253, Α254, Α255, Α256, Α257, Α258, Α259, Α260, Α261, Α262, Α263, Α264, Α265, Α266, Α267, Α268, Α269, Α270, Α271, Α272, Α273, Α274, Α275, Α276, Α277, Α278, Α279, Α280, Α281, Α282, Α283, Α284, Α285, Α286, Α287, Α288, Α289, Α290, Α291, Α292, Α293, Α294, Α295, Α296, Α297, Α298, Α299, Α300, Α301, Α302, Α303, Α304, Α305, Α306, Α307, Α308, Α309, Α310, Α311, Α312, Α313, Α314, Α315, Α316, Α317, Α318, Α319, Α320, Α321, Α322, Α323, Α324, Α325, Α326, Α327, Α328, Α329, Α330, Α331, Α332, Α333, Α334, Α335, Α336, Α337, Α338, Α339, Α340, Α341, Α342, Α343, Α344, Α345, Α346, Α347, Α348, Α349, Α350, Α351, Α352, Α353, Α354, Α355, Α356, Α357, Α358, Α359, Α360, Α361, Α362, Α363, Α364, Α365, Α366, Α367, Α368, Α369, Α370, Α371, Α372, Α373, Α374, Α375, Α376, Α377, Α378, Α379, Α380, Α381, Α382, Α383, Α384, Α385, Α386, Α387, Α388, Α389, Α390, Α391, Α392, Α393, Α394, Α395, Α396, Α397, Α398, Α399, Α400, Α401, Α402, Α403, Α404, Α405, Α406, Α407, Α408, Α409, Α410, Α411, Α412, Α413, Α414, Α415, Α416, Α417, Α418, Α419, Α420, Α421, Α422, Α423, Α424, Α425, Α426, Α427, Α428, Α429, Α430, Α431, Α432, Α433, Α434, Α435, Α436, Α437, Α438, Α439, Α440, Α441, Α442, Α443, Α444, Α445, Α446, Α447, Α448, Α449, Α450, Α451, Α452, Α453, Α454, Α455, Α456, Α457, Α458, Α459, Α460, Α461, Α462, Α463, Α464, Α465, Α466, Α467, Α468, Α469, Α470, Α471, Α472, Α473, Α474, Α475, Α476, Α477, Α478, Α479, Α480, Α481, Α482, Α483, Α484, Α485, Α486, Α487, Α488, Α489, Α490, Α491, Α492, Α493, Α494, Α495, Α496, Α497, Α498, Α499, Α500, Α501, Α502, Α503, Α504, Α505, Α506, Α507, Α508, Α509, Α510, Α511, Α512, Α513, Α514, Α515, Α516, Α517, Α518, Α519, Α520, Α521, Α522, Α523, Α524, Α525, Α526, Α527, Α528, Α529, Α530, Α531, Α532, Α533, Α534, Α535, Α536, Α537, Α538, Α539, Α540, Α541, Α542, Α543, Α544, Α545, Α546, Α547, Α548, Α549, Α550, Α551, Α552, Α553, Α554, Α555, Α556, Α557, Α558, Α559, Α560, Α561, Α562, Α563, Α564, Α565, Α566, Α567, Α568, Α569, Α570, Α571, Α572, Α573, Α574, Α575, Α576, Α577, Α578, Α579, Α580, Α581, Α582, Α583, Α584, Α585, Α586, Α587, Α588, Α589, Α590, Α591, Α592, Α593, Α594, Α595, Α596, Α597, Α598, Α599, Α600, Α601, Α602, Α603, Α604, Α605, Α606, Α607, Α608, Α609, Α610, Α611, Α612, Α613, Α614, Α615, Α616, Α617, Α618, Α619, Α620, Α621, Α622, Α623, Α624, Α625, Α626, Α627, Α628, Α629, Α630, Α631, Α632, Α633, Α634, Α635, Α636, Α637, Α638, Α639, Α640, Α641, Α642, Α643, Α644, Α645, Α646, Α647, Α648, Α649, Α650, Α651, Α652, Α653, Α654, Α655, Α656, Α657, Α658, Α659, Α660, Α661, Α662, Α663, Α664, Α665, Α666, Α667, Α668, Α669, Α670, Α671, Α672, Α673, Α674, Α675, Α676, Α677, Α678, Α679, Α680, Α681, Α682, Α683, Α684, Α685, Α686, Α687, Α688, Α689, Α690, Α691, Α692, Α693, Α694, Α695, Α696, Α697, Α698, Α699, Α700, Α701, Α702, Α703, Α704, Α705, Α706, Α707, Α708, Α709, Α710, Α711, Α712, Α713, Α714, Α715, Α716, Α717, Α718, Α719, Α720, Α721, Α722, Α723, Α724, Α725, Α726, Α727, Α728, Α729, Α730, Α731, Α732, Α733, Α734, Α735, Α736, Α737, Α738, Α739, Α740, Α741, Α742, Α743, Α744, Α745, Α746, Α747, Α748, Α749, Α750, Α751, Α752, Α753, Α754, Α755, Α756, Α757, Α758, Α759, Α760, Α761, Α762, Α763, Α764, Α765, Α766, Α767, Α768, Α769, Α770, Α771, Α772, Α773, Α774, Α775, Α776, Α777, Α778, Α779, Α780, Α781, Α782, Α783, Α784, Α785, Α786, Α787, Α788, Α789, Α790, Α791, Α792, Α793, Α794, Α795, Α796, Α797, Α798, Α799, Α800, Α801, Α802, Α803, Α804, Α805, Α806, Α807, Α808, Α809, Α810, Α811, Α812, Α813, Α814, Α815, Α816, Α817, Α818, Α819, Α820, Α821, Α822, Α823, Α824, Α825, Α826, Α827, Α828, Α829, Α830, Α831, Α832, Α833, Α834, Α835, Α836, Α837, Α838, Α839, Α840, Α841, Α842, Α843, Α844, Α845, Α846, Α847, Α848, Α849, Α850, Α851, Α852, Α853, Α854, Α855, Α856, Α857, Α858, Α859, Α860, Α861, Α862, Α863, Α864, Α865, Α866, Α867, Α868, Α869, Α870, Α871, Α872, Α873, Α874, Α875, Α876, Α877, Α878, Α879, Α880, Α881, Α882, Α883, Α884, Α885, Α886, Α887, Α888, Α889, Α890, Α891, Α892, Α893, Α894, Α895, Α896, Α897, Α898, Α899, Α900, Α901, Α902, Α903, Α904, Α905, Α906, Α907, Α908, Α909, Α910, Α911, Α912, Α913, Α914, Α915, Α916, Α917, Α918, Α919, Α920, Α921, Α922, Α923, Α924, Α925, Α926, Α927, Α928, Α929, Α930, Α931, Α932, Α933, Α934, Α935, Α936, Α937, Α938, Α939, Α940, Α941, Α942, Α943, Α944, Α945, Α946, Α947, Α948, Α949, Α950, Α951, Α952, Α953, Α954, Α955, Α956, Α957, Α958, Α959, Α960, Α961, Α962, Α963, Α964, Α965, Α966, Α967, Α968, Α969, Α970, Α971, Α972, Α973, Α974, Α975, Α976, Α977, Α978, Α979, Α980, Α981, Α982, Α983, Α984, Α985, Α986, Α987, Α988, Α989, Α990, Α991, Α992, Α993, Α994, Α995, Α996, Α997, Α998, Α999, Α1000.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό **38%**


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣ 87

ΤΜΗΜΑ Α
Ε= 59718.33 μ²

ΚΟΡΦΩΣ	X	Y	ΠΛΕΥΡΕΣ
1	414835.482	4505960.852	82.69
2	414784.564	4505915.317	157.08
3	414668.460	4505409.509	25.54
4	414645.966	4503397.418	15.47
5	414683.061	4503393.266	14.34
A1	414616.861	4503391.251	2.62
A2	414616.713	4503393.864	8.14
A3	414620.574	4503401.032	9.69
A4	414623.900	4503410.137	9.53
A5	414625.232	4503413.576	5.82
A6	414625.120	4503425.393	8.54
A7	414623.419	4503433.765	21.81
A8	414612.172	4503452.457	18.95
A9	414606.559	4503469.337	11.05
A10	414597.127	4503478.325	21.76
A11	414597.576	4503497.869	21.81
A12	414579.761	4503518.228	14.83
A13	414575.911	4503532.545	15.19
A14	414575.856	4503547.732	29.64
14	414591.704	4503572.784	3.63
A15	414594.638	4503570.643	44.35
B5	414625.315	4503602.671	65.15
A16	414686.206	4503615.424	35.49
A17	414687.662	4503650.860	74.62
B8	414761.678	4503660.508	24.71
19	414785.988	4503664.964	10.00
20	414790.639	4503656.111	87.61
1	414835.482	4503980.852	


ΤΜΗΜΑ Β
Ε= 50000.00 μ²


ΚΟΡΦΩΣ	X	Y	ΠΛΕΥΡΕΣ
1	414931.657	450397.506	85.96
2	414805.697	450397.681	142.71
3	414751.770	4503260.246	146.14
4	414630.767	4503372.187	25.02
5	414605.757	4503371.627	5.52
6	414606.865	4503377.037	26.00
7	414632.613	4503380.632	10.32
8	414642.823	4503382.121	13.53
9	414656.088	4503384.781	14.87
10	414669.483	4503390.244	13.90
11	414685.567	4503401.952	21.90
12	414701.851	4503416.607	38.90
13	414730.778	4503442.622	26.80
14	414750.883	4503460.344	43.06
15	414782.860	4503489.215	11.51
16	414790.658	4503497.653	27.57
17	414808.778	4503518.432	4.36
18	414811.382	4503521.922	3.74
19	414813.619	4503524.923	20.11
20	414825.641	4503541.041	21.81
21	414838.848	4503558.404	44.19
22	414864.375	4503594.473	10.90
23	414873.872	4503589.134	23.55
24	414875.937	4503559.654	38.56
25	414914.482	4503559.083	96.61
26	414900.828	4503488.880	20.72
27	415005.594	4503484.350	26.43
28	415044.003	4503465.379	18.88
29	415041.958	4503471.095	12.80
30	415036.031	4503459.774	70.54
31	415003.549	4503397.361	71.49
1	414931.657	450397.506	



ΤΜΗΜΑ Β
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΕΠΙΥΠΕΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΩΣ ΣΗΡΑΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α, Β





ΤΜΗΜΑ Β
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΟΦΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΗΡΙΟ ΠΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΟΦΕΤΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΚΘΕΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΠ.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2.1), ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΡΓΟ 2) ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΛΟΝΤΙΚΑ, ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΧΘΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΑΡΟΦΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Π.Ν.Θ.Ι Σ.Ν

Handwritten signature and notes in blue ink.

ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την Υγεία

ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την Υγεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ - ΕΡΓΟ Ι)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΒΕΡΝΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΚΩΔΙΚΟΣ 1 : 500

Δ01

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 75, 56, 188, Π.Κ.Κ. Τ.Κ. 551 32, Σ.Φ.Ε.
 Τηλ: +30 561 210 723, 9, 958
 E-mail: beta@in.gr

<p>ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 50.00 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β</p> <p>ΤΜΗΜΑ Α Συνεσταγμένες σταθερού σημείου εξάρτησης (Reference Point 1 / RP1) Χ=144696,889 Υ=492946,899 Z=372,000</p> <p>ΤΜΗΜΑ Β Συνεσταγμένες σταθερού σημείου εξάρτησης (Reference Point 2 / RP2) Χ=144753,890 Υ=492943,870 Z=371,000</p>	<p>ΕΜΒΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α + Β</p> <p>ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α : 39.718 m²</p> <p>ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β : ΑΡΧΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ : 50000 m² ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ : 3973,04 m² ΤΕΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ : 46026,96 m²</p>
<p>ΥΠΟΜΟΝΗΜΑ</p> <p>ΙΣΧΥΟΣΑ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α</p> <p>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β</p> <p>ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β</p>	

ΤΜΗΜΑ Β
 Για το ανέκδοτο με στοιχεία 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 (Τμήμα Β) προκειμένου να εδραιωθούν οι φερικές και μελλοντικές ανάγκες του Π.Π.Ν.Θ.Ι.Σ.Ν. Ορίζονται:


- Α) οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις γης:
 - Περιβαλλοντική
 - Διδασκαλία
 - Στάσεις εγκαταστάσεις, όπως κέντρα ελέγχου με Υπερήχοι ή και υπόγειο χώρο στάθμευσης
 - Ελεοςφύλακο
 - Ανάληψη ανωδών καταστάσεων, ανεφών με την λειτουργία του Π.Π.Ν.Θ.Ι.Σ.Ν όπως ένδοξος φιλοξενίας ανωδών των ασθενών, κεραινοπύλα εγκαταστάσεις κλπ., σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ορίζονται καταρτίσει.
- Β) και επίσης ότι τμήμα του οικοπέδου θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση του οδικού δικτύου και δημιουργία προσβάσεων στο Νοσοκομείο και στους λειτουργικούς του χώρους.
- β) οι ακόλουθοι όροι δόμησης:
 - Ποσοστό κάλυψης 40%
 - Ποσοστό κάλυψης 40%
 - Επιτόκιο, επιτρέπεται η κάλυψη του υπολοίπου να επιτείνεται και πέραν του περιγράμματος του οικοπέδου μέχρι ποσοστό 50% του οικοπέδου.
 - Μέγιστο ύψος 16,00 μ. με εφεπρία μέτρησης ύψους από το σπ.σ. 371,00 μ. πάνω από το μέσο υψόμετρο του οικοπέδου, με εξαίρεση των υψόμετρων των γεωγραφικών σημείων του ορατού, υψόμετρου του μεγάλου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή ενεργειακού επιστέγαστος σε ύψος έως 2,00 μ.

Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από ένα κτηρίων στο Ανέκδοτο. Η απόσταση των κτηρίων μεταξύ τους ορίζεται σε Δ=5,00 μ. Η απόσταση των κτηρίων από το όριο του οικοπέδου ορίζεται των Δ=15,00 μ. Η απόσταση 1, 2, 3, ..., 31, 1 ορίζεται σε Δ=15,00 μ.

Επιτρέπεται η κατασκευή παραστάσεων του ενός υπολοίπου χωρίς προσμέτρηση στον Σ.Δ. Επιτρέπεται η ανέγερση χώρων εφόσον χρήσης στο υπόγειο των κτηρίων ανεφών με τη λειτουργία του κτηρίου. Οι χώροι αυτοί δεν προορίζονται στον αυστηρά ορισμένο χώρο της Στάσης Εκπαίδευσης, εκτ' ύψους ομοεπίπεδο 5,00 Χ Σ.Δ.

Επιτρέπεται δημιουργία κτηρίων που περιβάλλονται χώρου του Ανέκτου και κατασκευή των απαιτούμενων τοιχείων αντιστήριξης σε μέγιστο ύψος μεγαλύτερο του 1,50 μ.

Οι φερικές και μελλοντικές ανάγκες των κτηρίων Β, η εδραίωση των κτηρίων Β, οφείλουν να μετρηθούν και αφετέρου για τη δόμηση των Η/Μ εγκαταστάσεων. Επιπλέον, επιτρέπεται η σύνδεση των τμημάτων Β και Α μέσω ανεπίσης προέκτασης για την εδραίωση του νοσοκομείου.



ΟΡΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ




ΟΡΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΣ ΕΜΒΛΑΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΟΦΩΤΗΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87



Φ.Ε.Κ.372Δ/ 08-05-2002 ΑΠΟΦ.48355/1595



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΟΓΡΕΥΟΥ ΓΕΡΤΑΣ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Φ.Ε.Κ.256Δ/1976

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. 651/71

Ο κώδικς υπογεγραμμένος μηχανικός δηλώνει υπεύθυνα ότι το κληρονομήσιο με στοιχεία (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) που εμφανίζεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα, έχει έκταση Ε = 39718,33 μ². Βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου, ζώνης 300 μ. και ορίων οικισμού, εντός Τριτοτικού Παροικήσιου Σχέδιου (Γ.Π.Σ.). ΦΕΚ 372Δ/2002 σε ζώνη με χρήση «Παροικήστη, Β1».

Με το ΦΕΚ 372Δ/2019 που προσαρτάται το ΦΕΚ 256Δ/1976 έχει εγκριθεί ως χώρος για την ανέγερση Παροικήσιου Νοσοκομείου με ειδικούς όρους δόμησης.

Το κληρονομήσιο βρίσκεται στον Δήμο Πολυδάς Χαριτιάτη στην Δημοτική ενότητα Χαριτιάτη στην τάξη βολώνητος φιλάρου με πρόγραμμα στην δημοτική φιλάρου - Πίτσικα.

-Το κληρονομήσιο είναι κατά κωδών όριο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους όρους δόμησης του ΦΕΚ 357Δ/2019 και του ΦΕΚ 256Δ/1976 για την ανέγερση του Παροικήσιου Νοσοκομείου.

- Το όριο είναι υλοποιημένο & υπαδειχθέν από τον ιδιοκτήτη
- Σημεία Αναφοράς Ελληνικό Τριβυβατικό (Ε.Τ.Τ.Α. -'97)

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. 651/71

Ο κώδικς υπογεγραμμένος μηχανικός δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με το ΦΕΚ 140/2000 ότι το κληρονομήσιο που εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα ΔΕΗ εφάπτεται με διατηρητέα όρια κτίρια.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Το πρόγραμμα δόμησης εφεισώθησε σύμφωνα ΦΕΚ 357Δ/2019

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. 651/71

Από το κληρονομήσιο που απεικονίζεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα δεν διέπονται σε απόσταση μικρότερη των 20,00μ. ονομαστικά όρια της ΔΕΗ, όπως ενώ ο συνεχής διευρυμένος εσωτερικός ορίου είναι σε απόσταση 14,00 μέτρων.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. 1337/83

Η ευρύτερη περιοχή τελεί υπό κτηματοποίηση για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως. Το κληρονομήσιο σύμφωνα με το ΦΕΚ 357Δ/2019 είναι χώρος για την ανέγερση Παροικήσιου Νοσοκομείου συνεπώς αποτελεί κατοικημένη ζώνη και δεν υποδεικνύεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί κτηματοσ. σε γη άδρα ή παρ. 3 η.1337/83 όπως με την ένταξη του στο σχέδιο θα υπαχτεί σε είσοδο σε χρήση.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν. 2309/95 ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το κληρονομήσιο υπάγεται στις διατάξεις του νομού Ν.2309/95 περί εθνικού κτηματολογίου, η περιοχή έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματοποίησης του εθνικού κτηματολογίου και έχει ξεκινήσει η μερική δόμηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α.Φ.Μ.: 010121322 - ΠΡΩΤΟΧΕΙΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΔΑΡΧΕΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤ. Ν. Ψηφιακό 115 21 Τηλ. 674242



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΛΑΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΠΣΑ 87
Ε(1,2,3,4,5,Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α8,Α9,Α10,Α11,Α12,Α13,Α14,Α14,Α15,16,Α18,Α17,18,20,1)= 39721,64 μ²


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΛΙΟΚΤΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΣΑ 87)			
ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
1	414835,482	450380,852	82,99
2	414784,564	450315,317	157,08
3	414668,460	4503409,509	25,54
4	414645,966	4503397,418	15,47
5	414631,061	4503393,266	14,34
A1	414616,861	4503391,251	2,62
A2	414616,713	4503393,864	8,14
A3	414620,574	4503401,032	9,69
A4	414623,900	4503410,137	9,53
A5	414625,232	4503419,576	5,82
A6	414625,120	4503425,393	8,54
A7	414625,419	4503432,765	21,81
A8	414625,172	4503432,457	18,95
A9	414603,559	4503469,337	11,05
A10	414597,127	4503478,325	21,75
A11	414587,576	4503497,869	21,81
A12	414579,761	4503518,228	14,83
A13	414575,911	4503532,545	15,19
A14	414575,856	4503547,732	29,64
14	414591,704	4503572,784	3,63
A15	414594,638	4503570,643	44,32
15	414625,315	4503602,671	63,13
A16	414689,206	4503615,424	35,49
A17	414687,682	4503650,880	74,62
18	414761,678	4503660,308	24,71
19	414785,988	4503664,964	10,00
20	414790,639	4503656,111	87,61
1	414835,482	450380,852	

Ε=1/2 Σ(X₁Y₂+Y₁X₂)
Ε= 39721,64 τ.μ.

Υπεριμνη περιγραφή (0) στο κέντρο φύλλου : 0,998960


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΛΑΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΠΣΑ 87
Ε(3,4,5,13,20,17,2,9)=39717,03 μ²

Σημείο	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝ	
	X	Y	Από	Εως
1	414835,48	450380,85	1	2
2	414784,56	450315,32	2	3
3	414668,46	4503409,51	3	4
4	414645,97	4503397,42	4	31
31	414790,64	4503656,11	20	1
31	414595,80	4503509,79	31	32
32	414742,46	4503662,80	32	20



File Path:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Φ.Ε.Κ.256Δ/1976



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (ΑΡΧ. 251/2012 ΑΡΧ. 1)

Ο κύριος υπαγορεύοντας επιστέφεται με την παρούσα Διοικητική Συμπλήρωση στο υποσημασμένο διάγραμμα και επιβεβαιώνει για την ορθότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο και την ορθότητα του δικαιώματός του να ληφθούν υπό έγκριση όλες οι απαιτήσεις.

Ο Διοικητής ή ο Αποκρίτης Υπουργός Στελέμα



Handwritten signature in blue ink.

Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.

ΙΣΤΗ Πρωτοβουλία για την Υγεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ Α

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΟ II)

ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΚΑΛΩΣ
1:1000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τ01

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.256Δ/1976.

ΔΙΑΤΡΙΜΜΑ Φ.Ε.Κ.256Δ/1976 Φων. Διεύθυνση : Φ.Ε.Κ.256Δ/1976	Αριθμός : Φ.Ε.Κ.256Δ/2002
Π.Δ.20-7-1976 Φ.Ε.Κ.256Δ/2-9-1976	
Είδος Εμβαδού Κόσμησις Είδος Προβόλου	20% 0,75 2500,00 ΜΕΤΡΩΝ
Μέγεθος Υψους Επιπέδου Επίπεδο	
Όμιλος Στάθμησης Λογική Παραπομπή : Γ.Κ.Κ.2010 Ν.Κ.Κ. 2012	

ΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΕΣΤΗΡΙΩΣΗ Ε.Τ.Σ.Α. 87

Οι συντεταγμένες που αναφέρονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Τ.Σ.Α. 87) με βάση το Β.Π.Σ. 21. 47. 1976. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση τις συντεταγμένες που διέχρονισαν στις 4-10-2018 κόντρα στο Χρυσό στέλεχος του δικτύου ΤΡΑΝΣ της εταιρείας Tzani Company. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε GPS δέκτης Topcon GR-5 με Serial Number 443-2794 με καταγραφή σημερινών 21 και 22 του ανεγερμένου GPS & ΕΙΣΟΔΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (Ε.Τ.Σ.Α. 87)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 80 (α = 6 376 137 m, 1/2 = 298.257222101)

Προβολή : Ευκλείδειο Μετασχηματισμό


Κεντρικός Μετασχηματισμός λ = 24° 00' 00" με k = 0,999690

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του έργου.

Η αποστολή έγινε με τα ειδικά τοπογραφικά αποστολέα και χρησιμοποιήθηκε γεωδαιτικό στέλεχος

LEICA TCR9 με Serial Number 1302224.

Η σχεδίαση έγινε σε ΑΥΤΟΜΑΤΟ CIVIL 3D με Serial Number 392-2478990 με το λογισμικό SURCAD.




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 01



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 02




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 03



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 04





ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Ν. 651/77)
 Δηλώνω σύμφωνα με το νόμο για το γεωμετρικό που επισυνάπτεται στο παρόν σχέδιο με εμβαδόν περίπου 50.000 τ.μ., που απολύτως από τα τμήματα 619 και τμήματος 10786 του οργανισμού εδάφους και βλάστησης επί της θηριακής οδού Κωνσταντίνου Παύλου, στο Δ. Πύλαρις, Χαλκίδα, της Π.Ε. Φωκιάς, ότι:

1. Το επισυνάπτετο τμήμα με εμβαδόν 50.000 τ.μ. περιέχει όλα όσα αναφέρονται κατά κείμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοδομικές διατάξεις.
2. Βρίσκεται εκτός σχεδίου του δημοτικού, εκτός ζώνης και εκτός Π.Π.Ε.
3. εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83 και θα οριστεί εισαγωγή σε γη και σε χρήμα όταν ολοκληρωθεί η τριετής ερπαιρική.
4. εκτός του γεωμετρικού δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε αεροίαι, υδροίαι, κλπ. δικαιώματα.
5. το γεωμετρικό υποβάσει στις διατάξεις του Ν. 2308/85 περί Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 Α.Φ.Μ.: 016812322 - Δ.Ο.Υ.: ΝΥΣΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟΣ 117 ΠΑΡ. 1
 ΑΔΑΡΤΕΜΕΩΤ 27, Π. Ψηφός 115 23 Τηλ: 2221026061

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.4483/17 (ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΩΣ ΔΑΣΙΚΗ ΓΗ Π.Π.Ε.)
 Δηλώνω σύμφωνα με τον Ν. 4483/17 Άρθρο 142 (ΦΕΚ 107/Α/2017) ότι το επισυνάπτετο γεωμετρικό με εμβαδόν 50.000 τ.μ. περιέχει, βρίσκεται σε περιοχή με μερικές κυρωμένο Δασικό Χάρτη (ΦΕΚ 71/Α/2018) και βρίσκεται εκτός οριοτήτων.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 Α.Φ.Μ.: 016812322 - Δ.Ο.Υ.: ΝΥΣΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟΣ 117 ΠΑΡ. 1
 ΑΔΑΡΤΕΜΕΩΤ 27, Π. Ψηφός 115 23 Τηλ: 2221026061

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ (Ν.4030/2011)
 Ο κενός υπογεγραμμένος δηλώνω ότι:


- τα αρχικά όσα του επισυνάπτετου με εμβαδόν 50.000 τ.μ. περιέχονται, που απολύτως από τα τμήματα 619 και τμήματος 10786 του οργανισμού εδάφους και βλάστησης επί της θηριακής οδού Παύλου-Φαλάου, στην Τ.Κ. Φυλάρου, της Δ.Ε. Χαλκίδας, του δήμου Χαλκίδας, της Π.Ε. Φωκιάς, υποδηλώνονται στο έμβλημα και
- εμβαδόν που περιέχεται στον γεωμετρικό είναι του γεωμετρικού και για την ύπαρξη και την απουσία του δικαιώματος που ως χρήμα την έκταση ιδίως φέρει.



Ο ΔΗΛΩΣΗ




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το έμβλημα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987.
2. Ο δικαιώμας και το έμβλημα του γεωμετρικού θα υπολογιστούν ολόκληρο από τις συντεταγμένες των κορυφών, όταν θα οριοθετηθούν τα όρια του γεωμετρικού.
3. Η έγκριση από το ΕΓΣΑ 1987 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS και κόκκινας χρήση του δικτύου UPRANOS.NET.
4. Η έγκριση από το ΕΓΣΑ 1987 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS και κόκκινας χρήση του δικτύου UPRANOS.NET.
5. Κατά την επίλυση των στοιχείων των τακτογραφικών μετρήσεων έχει ελεγχθεί ομοιοκαταξίτη κλίμακας λόγω του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ 1987.
6. Παραχώρηση κωδικοποίησης έκτασης στο Υπουργείο Γεωγίας, ΦΕΚ 88Α/11-04-1973.






ΑΠΟΣΤΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΤΗΜ., ΚΛ.1:5000



ΑΠΟΣΠ. ΣΥΜΠΛ. ΔΙΑΝ. - ΜΕΤ. Υ.Γ. ΑΓΡ. ΦΙΛΥΡΟΥ 1968-71-73. ΚΑ.1:10.000



Handwritten signature and initials

Πρωτοβουλία για την Υγεία

ΙΣΤΗ Πρωτοβουλία για την Υγεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ Β
 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΤΗΣ ΔΡΕΦΑΣ - ΕΡΓΟ II)

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 ΔΙΠΛΩΜΑΤ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΑΔ.Α.Τ. ΕΠΙΧ. ΕΣ. 222 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
 ΑΔ.Α.Τ. ΕΠΙΧ. ΕΣ. 222 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤ. Α. ΨΥΧ. 115 ΣΤ. ΤΕΛ. 678952

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
 ΚΑΛΩΣ
 1:1000
 ΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΤΗΣ ΔΡΕΦΑΣ - ΕΡΓΟ II

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
 Π.Δ. 10.10.1985 - 688/Δ/21.11.1985
 Ν.Δ. 27.05.1985 - ΕΦΚ/20.03.1985
 Ν.33.12.1985 - ΦΕΚ/326/9.12.2002

Έγκληση ΓΠΣ οικισμού Φαλλήρου ΦΕΚ 372/Δ/08-08-2002

Χρήση ΓΠΣ: Τρίτες γης για κοινωνικά εξοπλισμό και προγράμματα κατοικίας
 Αρμόδια κατά κανόνα (για πρόσωπο σε κατοχικό δρόμο):
 Εμβάδων = 4.000 μ. - Πρόσωπο = 25.00 μ
 (για πρόσωπο σε δεινές, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς και σε εγκατελεμένα τμήματα τους και σε απορροφούμενες γραμμές)
 Αρμόδια: (για πρόσωπο σε κατοχικό δρόμο):
 Εμβάδων = 4.000 μ. - Πρόσωπο = 25.00 μ - Είδος=50.00 μ

Αρμόδια κατά παρέκκλιση (χωρίς πρόσωπο σε δρόμο):
 Εμβάδων = 4.000 μ. (πρό 31.12.2003)
 (για πρόσωπο σε δεινές, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς και σε εγκατελεμένα τμήματα τους και σε απορροφούμενες γραμμές)
 Εμβάδων = 2.000 μ. - Πρόσωπο = 25.00 μ - Είδος=40.00 μ (πρό 17.10.1978)
 Εμβάδων = 2.000 μ. - Πρόσωπο = 20.00 μ - Είδος=50.00 μ (πρό 12.09.1964)
 Εμβάδων = 700 μ. - Πρόσωπο = 10.00 μ - Είδος=10.00 μ (πρό 12.11.1922)

Για νοσοκομείο - Κλινικές

Εμπέρεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του ΦΕΚ 270/Δ/31-05-1985 μετά από απόφαση του Υπουργού ΥΓΕΙΑ, μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και μετά από γνώμοδότηση του συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Η παρέκκλιση χορηγείται ως κατωθί:
 Ανέγερση παραρτημάτων του ενός κτιρίου επί του γηπέδου
 Το ύψος των ορόφων των κτιρίων και όχι μικρότερη των 6μ
 Σ.Δ. 0,6

Το ποσοστό κάλυψης δε δύναται να υπερβεί το 20% για το σύνολο και τους ορόφους, και το 50% για η τοποθέτηση κήπων χώρων στο υπόγειο, συνιστών με τη λειτουργία του κτιρίου προσαρμοσμένα στο Σ.Δ. του γηπέδου

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ

Διαμορφωμένος	Σημάς
Μορφωμένος	Κοιλάδα
Κυλάδα	Ό
Τοίχος στήριξης	Πλευρά
Σταθμεύματα	↑
Οδοί	Κόλπος (συνιστά)
Αρτηρές, Φρένες	Κόλπος ΟΤΕ
Απόρροα	Κόλπος ΔΕΗ
Φορείς πλάτης	3
Τύπος πλάτης	10,05
Πλάτος πλάτης	97,13
Πλάτος πλάτης	ΕΡΓ. 00
Διαστάσεις οδοών	Κόλπος
Κόλπος	Βήματα
Στάδια	XX
Διαστάσεις οδοών	Όμοι μίσης ευθυγράμμισης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΓ ΣΑ 87)

ΚΟΡΥΦΗ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
1	414831,657	4503397,506	85,96
2	414845,697	4503397,681	142,71
3	414751,770	4503290,245	146,14
4	414630,767	4503372,187	25,02
5	414605,757	4503371,627	5,52
6	414606,865	4503371,037	26,00
7	414622,613	4503350,632	10,32
8	414622,623	4503382,121	13,53
9	414656,058	4503354,761	14,47
10	414669,883	4503390,244	19,90
11	414685,597	4503401,962	21,90
12	414701,851	4503416,607	38,90
13	414750,778	4503442,622	26,80
14	414750,883	4503460,344	43,06
15	414762,630	4503489,219	11,51
16	414790,658	4503487,653	27,57
17	414808,778	4503518,432	4,36
18	414811,382	4503521,923	3,74
19	414813,619	4503524,923	20,11
20	414825,641	4503541,041	21,81
21	414838,848	4503558,404	44,19
22	414864,375	4503594,473	10,90
23	414873,872	4503589,134	29,55
24	414875,937	4503559,654	38,58
25	414914,482	4503558,083	96,61
26	414980,828	4503498,880	20,72
27	415005,894	4503484,350	26,43
28	415024,022	4503465,379	18,88
29	415041,896	4503471,036	12,80
30	415036,031	4503469,774	70,54
31	415003,149	4503397,361	

Ε=1/2 Σ(Xi+Xi+1)(Yi+Yi+1)
 Ε= 50000,00 Τ.μ.

ΜΕΡΟΣ Β'
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID - 19

Άρθρο δεύτερο
Μοριοδότηση νοσηλευτικού και λοιπού,
πλην ιατρών, προσωπικού

1. Για τις τρεις (3) αμέσως επόμενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 (Α' 6), και ειδικά για την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α' 116), περί της διενέργειας διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), και της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021, περί των κριτηρίων επιλογής με σειρά προτεραιότητας, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των ανωτέρω κατά περίπτωση προκηρύξεων, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων και με εφτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, εφόσον έχει αποκτηθεί από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ως εξής:

α) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε σε αντίστοιχες θέσεις στους ανωτέρω φορείς και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας:

αα) δυνάμει σύμβασης ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α' 81), περί του επικουρικού προσωπικού, του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α' 204), περί της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), περί του προσωπικού των κλάδων υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α' 157), περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, ή

αβ) στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4430/2016

(Α' 205), περί της ένταξης ομάδων ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης για τον δημόσιο τομέα της υγείας, καθώς και

αγ) κατ' εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α' 63), περί της κάλυψης αναγκών σε προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), και άλλων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, και της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, περί της ένταξης στο Ε.Σ.Υ. εθελοντικού ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, πάσης φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού και πάσης φύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,

β) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α' 214), περί της διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, ή του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, περί της διάθεσης κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), που:

βα) υπηρέτησε, δυνάμει οποιασδήποτε σχέσης εργασίας, σε αντίστοιχες θέσεις ιδιωτικών θεραπευτηρίων ή Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (Κ.Α.Α.) στο πλαίσιο της διάθεσης κλινών ή επιμέρους χώρων, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού προς το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, μετά από απόφαση αποδοχής της διάθεσης που εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή, ή

ββ) διατέθηκε από αυτά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για την παροχή υπηρεσιών σε χώρους δημοσίων νοσοκομείων, για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών από κορωνοϊό και για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή,

γ) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε στα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει σύμβασης, ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α' 204), περί της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, περί του προσωπικού των κλάδων υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, καθώς και στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α' 157), περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.

2. Για το νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό των υποπερ. αα) έως αγ) της περ. α) της παρ. 1 που υπηρέτησε στις δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των προκηρύξεων της παρ. 1, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μοριοδοτείται κατά τις προκηρύξεις της παρ. 1 με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών.

3. Ειδικώς για τις προκηρύξεις της παρ. 1 οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά περίπτωση σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και εφαρμόζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021 (Α' 15), τα άρθρα 1, 2 και 4 του ν. 2643/1998 (Α' 220) κατά το μέρος που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις προστατευόμενων προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών και Ν.Π.Ι.Δ. που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π., το άρθρο 3 περί διορισμού ή πρόσληψης προστατευόμενων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. του ν. 2643/1998, καθώς και οι παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 περί της έκτασης εφαρμογής και του τρόπου πρόσληψης του ν. 2190/1994 (Α' 28). Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στην ειδική μοριοδότηση των παρ. 1 και 2, καθώς και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ή Κ.Α.Α. που υπάγονται στην περ. β) της παρ. 1, ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι δομές υγείας που υπηρετούν οι υποψήφιοι, ή το Ε.Κ.Α.Β., ή το κατά περίπτωση ιδιωτικό θεραπευτήριο, Κ.Α.Α., στρατιωτικό νοσοκομείο ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλουν να παρέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, κατόπιν αιτήματός του, κάθε πρόσφορο στοιχείο, για την επιβεβαίωση της συνδρομής του κριτηρίου της κατά τα ανωτέρω ειδικής εμπειρίας που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτησή τους.

4. Όσοι προσλαμβάνονται σε θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού δυνάμει των προκηρύξεων της παρ. 1, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις λόγω συνυπηρετήσεως και οι μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών. Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου δεν μπορεί να μεταταχθεί σε άλλον κλάδο για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Άρθρο τρίτο
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Δημόσιο

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.3.2022, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών, δύναται να παραχωρούνται άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με την ίδια ή όμοια κοινή απόφαση ορίζονται οι ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας των ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Στο πλαίσιο της παραχώρησης κατ' εφαρμογή της παρ. 1, το προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/3.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας (Β' 5821). Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης.

3. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1η.1.2022.

Άρθρο τέταρτο
Παράταση συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ'

εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α' 204), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και την 31η.3.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο πέμπτο
Παράταση της δυνατότητας πραγματοποίησης εμβολιασμών από τους φορείς υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 - Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4831/2021

1. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68), περί της δυνατότητας πραγματοποίησης εμβολιασμών από ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α' 70), ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022.

2. Στο άρθρο 140 του ν. 4831/2021 (Α' 170), περί της σύναψης συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68) με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) τροποποιείται το παλαιό δεύτερο εδάφιο, ώστε οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, να δύνανται για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών να εμβολιάζουν με διαφορετικούς τύπους εμβολίων, και το άρθρο 140 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 140
Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών

Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του εμβολιαστικού προγράμματος από τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Για τη σύναψη της σύμβασης του πρώτου εδαφίου τα μέρη δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40912 ΕΞ 2021/18.11.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β' 5354) η οποία εφαρμόζεται αναλογικά. Οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 δύνανται για την υλοποίηση του Εθνικού

Προγράμματος Εμβολιασμών να εμβολιάζουν με διαφορετικούς τύπους εμβολίων.»

Άρθρο έκτο
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α' 181), περί της αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τροποποιείται, ώστε να μην εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής, και η παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022, ιδιώτες ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευμονολογίας-φυμτιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι (6) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία.»

Άρθρο έβδομο
Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 4690/2020 (Α' 104), περί της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του περιορισμού της νόσου, και πάντως για χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.3.2022, οι συμβεβλημένοι ιατροί του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οικογενειακοί ιατροί των μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και οι ιδιώτες μη συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί (ελεύθεροι επαγγελματίες), δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται

από τους οικογενειακούς ιατρούς των μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. εκτός του τακτικού ωραρίου τους.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 4690/2020, τροποποιείται α) με την προσθήκη του Υπουργού Οικονομικών στα όργανα που εξουσιοδοτούνται για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας επαγγελματίες υγείας παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, β) με την αναφορά όχι σε επαγγελματίες υγείας γενικώς, αλλά ειδικώς σε επαγγελματίες υγείας της παρ. 1 και γ) με την πρόβλεψη ότι με την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται, επιπλέον, οι ειδικότητες των ιατρών, το ύψος και ο τρόπος της αποζημίωσης των ιατρών, ο φορέας τον προϋπολογισμό του οποίου επιβαρύνει η αποζημίωση, η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότητες των ιατρών, το ύψος και ο τρόπος της αποζημίωσης των ιατρών, ο φορέας τον προϋπολογισμό του οποίου επιβαρύνει η αποζημίωση, η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες υγείας της παρ. 1 παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται: α) όλα τα θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισαγωγής τους στην εφαρμογή, β) τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την καταγραφή του ονόματος του χρήστη και του χρόνου εισαγωγής του στην εφαρμογή, γ) οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, ε) τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ζ) οι αποδέκτες των δεδομένων, η) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής

φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων και θ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο όγδοο

Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020

Στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί της δημιουργίας συστήματος και πλατφόρμας διαχείρισης συνενδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού στο Σύστημα της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η αναμνηστική δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από τις 14.9.2021.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των φαρμακοποιών και ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, καθώς και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα.».

Άρθρο ένατο

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.6.2022, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης

του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α' 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδικευση/εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο δέκατο

Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), περί του επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, τροποποιείται α) ως προς την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι ενεργές οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, προκειμένου να είναι δυνατή η παράτασή τους, και β) ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την 31η.3.2022 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2022. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020 (Α' 204), περί των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Ο.Φ., διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2022 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ	Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ	Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ	Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ	Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ	Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ	Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ	Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ	Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ	Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ	Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ	

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ